

ASP Città di Bologna

Gara per l'aggiudicazione dell'appalto di lavori a ridotto impatto ambientale "RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE EDIFICIO 'SANTA MARTA' SITO IN STRADA MAGGIORE N. 74 BOLOGNA, MEDIANTE REALIZZAZIONE DI APPARTAMENTI PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI";

Determinazione a contrarre n. 275 del 03.05.2018;

Responsabile unico del procedimento: Geom. Maurizio Berarducci

Lotto unico - CIG 7468227FDE

Verbale di gara n. 10 del 25/02/2019

in seduta pubblica

Lotto unico

In data 25/02/2019 alle ore 12,30 presso la sede amministrativa di ASP Città di Bologna, Viale Roma n. 21, Bologna, continuano le operazioni di gara per l'affidamento dei lavori in epigrafe. Nella presente seduta si procede alla verifica dei documenti richiesti alle Imprese ammesse con lettera Prot. n. 2693 del 06/02/2019 del sottoscritto RUP.

Il RUP attesta che risulta presente alla seduta pubblica: sig.ra Ilenia Di Maio per conto del Consorzio Integra soc. coop. giusta delega che viene conservata agli atti.

Il Responsabile unico del procedimento (in avanti RUP), quale "soggetto competente alle operazioni di ammissione alla gara" (ai sensi del paragrafo 17 "OPERAZIONI DI AMMISSIONE ALLA GARA, OPERAZIONI DI GARA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE" del disciplinare di gara), assistito dagli addetti all'ufficio, dà atto che con propria lettera Prot. n. 2693 del 06/02/2019 è stata attivata la procedura volta a richiedere a tutti gli Operatori Economici ammessi alla gara:

- 1) di confermare la validità dell'offerta presentata per un periodo di ulteriori 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione della stessa (02.08.2018) mediante produzione di apposita dichiarazione, da rendere su modulo allegato alla predetta richiesta;
- 2) la proroga della cauzione provvisoria (di cui all'art. 12.3, punto A.3, del disciplinare di gara) per un periodo di ulteriori 180 giorni a far corso dalla data fissata per la presentazione dell'offerta (02.08.2018) mediante produzione di apposita appendice di variazione o altro documento equipollente, e con il conseguente impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva in conformità a quanto previsto e prescritto all'art. 8 lett. B) del capitolato speciale di appalto qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

Il RUP comunica che entro il giorno 21.02.2019, termine fissato dalla predetta lettera Prot. n. 2693/2019 per la produzione dei documenti richiesti, sono pervenuti debitamente sigillati n. 21 plichi da parte dei concorrenti indicati nella seguente tabella, in cui si riportano gli estremi dei plichi pervenuti.

	<u>Operatori Economici</u>	<u>Estremi plichi pervenuti</u>
01	RTI Mandataria: CEAR Soc. Coop. Cons. (RA) Mandante: Del Vecchio s.r.l. (NA)	Prot. n. 3000 del 11/02/2019
02	RTI Mandataria: C.A.R. Società Cooperativa (RM) Mandante: Edil Rental s.r.l. Fano (PU)	Prot. n. 4010 del 20/02/2019
03	RTI Mandataria: Moletta Gino (TN) Mandante: Lolli Raffaele impianti s.r.l. (BO)	Prot. n. 3146 del 12/02/2019

04	RTI Mandataria: G.M.A. Costruzioni srl (NA) Mandanti: Imarg ascensori s.r.l. (NA) Al Impianti s.r.l. (NA)	Prot. n. 3787 del 18/02/2019
05	Consorzio Integra soc. coop. (BO)	Prot. n. 4011 del 20/02/2019
06	RTI Mandataria: Emiliana Restauri Soc. Coop. (BO) Mandante: AR CO Lavori OC Coop. Cons. (RA)	Prot. n. 4009 del 20/02/2019
07	Research Consorzio Stabile soc. consortile a r.l. (NA)	Prot. n. 4110 del 21/02/2019
08	CO.GE.PA. Costruzioni Generali Passarelli s.p.a. (NA)	Prot. n. 3529 del 15/02/2019
09	RTI Mandataria: Picalarga s.r.l. (RM) Mandante: Scotta s.r.l. (CN)	Prot. n. 3738 del 18/02/2019
10	Consorzio Innova soc. coop. (BO)	Prot. n. 2879 del 08/02/2019
11	AeC Costruzioni srl (MO)	Prot. n. 4012 del 20/02/2019
12	E.MA.PRI.CE. Spa (BZ)	Prot. n. 3734 del 18/02/2019
13	RTI Mandataria: CIMS s.c.r.l. (BO) Mandante: Sgargi s.r.l. (BO)	Prot. n. 3406 del 14/02/2019
14	Pangea Consorzio Stabile s.c a r.l. (PE)	Prot. n. 3732 del 18/02/2019
15	RTI Mandataria: COGEI Costruzioni srl (BO) Mandante: Impresa Deon s.p.a. (BL)	Prot. n. 3284 del 13/02/2019
16	RTI Mandataria: Sicrea s.p.a. (RE) Mandante: Sirem s.r.l. (MO)	Prot. n. 3862 del 19/02/2019
17	RTI Mandataria: Felici s.r.l. (AQ) Mandante: NBI s.p.a. (RM)	Prot. n. 4060 del 21/02/2019

18	S.C.C. s.r.l. Costruzioni (CN)	Prot. n. 3570 del 15/02/2019
19	RTI Mandataria: Balestri s.r.l. (BO) Mandanti: Vespignani Costruzioni srl (PT) Effegi Impianti s.r.l. (BO) Citep soc. coop. (Prato)	Prot. n. 3738 del 18/02/2019
20	RTI Mandataria: Rete Costruttori (BO) Mandanti: Uragani s.r.l. (BO) Ter Costruzioni s.r.l. (BO)	Prot. n. 4090 del 21/02/2019
21	Arcas s.p.a. (TO)	Prot. n. 3735 del 18/02/2019

Il RUP procede alla verifica della data di arrivo dei plichi entro il termine previsto e accerta l'integrità e la regolare chiusura e sigillatura dei plichi pervenuti che vengono successivamente aperti secondo l'ordine di arrivo.

Il RUP procede alla verifica della presenza e della integrità dei documenti contenuti in ogni plico pervenuto.

Il RUP procede quindi all'apertura dei plichi, per ciascun concorrente, in base all'ordine di arrivo registrato come sopra riportato, individuando e verificando la regolarità della documentazione prodotta, e attesta quanto segue:

	Operatori Economici	Decisioni conseguenti alle valutazioni adottate in sede di verifica della documentazione prodotta così come richiesta con lettera Prot. n. 2693/2019
01	RTI Mandataria: CEAR Soc. Coop. Cons. (RA) Mandante: Del Vecchio s.r.l. (NA)	<ul style="list-style-type: none"> La dichiarazione di conferma della validità dell'offerta per un periodo di ulteriori 180 giorni non risulta sottoscritta dai legali rappresentanti delle imprese designate come esecutrici dei lavori. L'appendice della polizza per la cauzione provvisoria risulta non corredata dalla prevista dichiarazione sostitutiva da rilasciarsi dai soggetti firmatari il titolo di garanzia circa identità, qualifica e poteri degli stessi. Per quanto precede, si procede ex paragrafo 17.2 co 8 del disciplinare di gara, ad attivare le procedure per il soccorso istruttorio di cui al paragrafo 13 del disciplinare stesso.
02	RTI Mandataria: C.A.R. Società Cooperativa (RM) Mandante: Edil Rental s.r.l. Fano (PU)	<ul style="list-style-type: none"> L'appendice della polizza per la cauzione provvisoria risulta non corredata dalla prevista dichiarazione sostitutiva da rilasciarsi dai soggetti firmatari il titolo di garanzia circa identità, qualifica e poteri degli stessi. Per quanto precede, si procede ex paragrafo 17.2 co 8 del disciplinare di gara, ad attivare le procedure per il soccorso istruttorio di cui al paragrafo 13 del disciplinare stesso.
03	RTI Mandataria: Moletta Gino (TN) Mandante: Lolli Raffaele impianti s.r.l. (BO)	<ul style="list-style-type: none"> La documentazione presentata è formalmente completa rispetto a quanto richiesto.

04	RTI Mandataria: G.M.A. Costruzioni srl (NA) Mandanti: Imarg ascensori s.r.l. (NA) Al Impianti s.r.l. (NA)	<ul style="list-style-type: none"> • L'appendice della polizza per la cauzione provvisoria risulta non corredata dalla prevista dichiarazione sostitutiva da rilasciarsi dai soggetti firmatari il titolo di garanzia circa identità, qualifica e poteri degli stessi. • Per quanto precede, si procede ex paragrafo 17.2 co 8 del disciplinare di gara, ad attivare le procedure per il soccorso istruttorio di cui al paragrafo 13 del disciplinare stesso.
05	Consorzio Integra soc. coop. (BO)	<ul style="list-style-type: none"> • La dichiarazione di conferma della validità dell'offerta per un periodo di ulteriori 180 giorni non risulta sottoscritta dai legali rappresentanti delle imprese designate come esecutrici dei lavori. • Per quanto precede, si procede ex paragrafo 17.2 co 8 del disciplinare di gara, ad attivare le procedure per il soccorso istruttorio di cui al paragrafo 13 del disciplinare stesso.
06	RTI Mandataria: Emiliana Restauri Soc. Coop. (BO) Mandante: AR CO Lavori OC Coop. Cons. (RA)	<ul style="list-style-type: none"> • La documentazione presentata è formalmente completa rispetto a quanto richiesto.
07	Research Consorzio Stabile soc. consortile a r.l. (NA)	<ul style="list-style-type: none"> • La dichiarazione di conferma della validità dell'offerta per un periodo di ulteriori 180 giorni non risulta sottoscritta dai legali rappresentanti delle imprese designate come esecutrici dei lavori. • Per quanto precede, si procede ex paragrafo 17.2 co 8 del disciplinare di gara, ad attivare le procedure per il soccorso istruttorio di cui al paragrafo 13 del disciplinare stesso.
08	CO.GE.PA. Costruzioni Generali Passarelli s.p.a. (NA)	<ul style="list-style-type: none"> • L'appendice della polizza per la cauzione provvisoria risulta non corredata dalla prevista dichiarazione sostitutiva da rilasciarsi dai soggetti firmatari il titolo di garanzia circa identità, qualifica e poteri degli stessi. • Per quanto precede, si procede ex paragrafo 17.2 co 8 del disciplinare di gara, ad attivare le procedure per il soccorso istruttorio di cui al paragrafo 13 del disciplinare stesso.
09	RTI Mandataria: Picalarga s.r.l. (RM) Mandante: Scotta s.r.l. (CN)	<ul style="list-style-type: none"> • La documentazione presentata è formalmente completa rispetto a quanto richiesto.
10	Consorzio Innova soc. coop. (BO)	<ul style="list-style-type: none"> • La dichiarazione di conferma della validità dell'offerta per un periodo di ulteriori 180 giorni non risulta sottoscritta dai legali rappresentanti delle imprese designate come esecutrici dei lavori. • L'appendice della polizza per la cauzione provvisoria risulta non corredata dalla prevista dichiarazione sostitutiva da rilasciarsi dai soggetti firmatari il titolo di garanzia circa identità, qualifica e poteri degli stessi. • Per quanto precede, si procede ex paragrafo 17.2 co 8 del disciplinare di gara, ad attivare le procedure per il soccorso istruttorio di cui al paragrafo 13 del disciplinare stesso.

11	AeC Costruzioni srl (MO)	<ul style="list-style-type: none"> • L'appendice della polizza per la cauzione provvisoria risulta non corredata dalla prevista dichiarazione sostitutiva da rilasciarsi dai soggetti firmatari il titolo di garanzia circa identità, qualifica e poteri degli stessi. • Per quanto precede, si procede ex paragrafo 17.2 co 8 del disciplinare di gara, ad attivare le procedure per il soccorso istruttorio di cui al paragrafo 13 del disciplinare stesso.
12	E.MA.PRI.CE. Spa (BZ)	<ul style="list-style-type: none"> • L'appendice della polizza per la cauzione provvisoria risulta non corredata dalla prevista dichiarazione sostitutiva da rilasciarsi dai soggetti firmatari il titolo di garanzia circa identità, qualifica e poteri degli stessi. • Per quanto precede, si procede ex paragrafo 17.2 co 8 del disciplinare di gara, ad attivare le procedure per il soccorso istruttorio di cui al paragrafo 13 del disciplinare stesso.
13	RTI Mandataria: CIMS s.c.r.l. (BO) Mandante: Sgargi s.r.l. (BO)	<ul style="list-style-type: none"> • La documentazione presentata è formalmente completa rispetto a quanto richiesto.
14	Pangea Consorzio Stabile s.c a rl (PE)	<ul style="list-style-type: none"> • La dichiarazione di conferma della validità dell'offerta per un periodo di ulteriori 180 giorni non risulta sottoscritta dai legali rappresentanti delle imprese designate come esecutrici dei lavori. • Per quanto precede, si procede ex paragrafo 17.2 co 8 del disciplinare di gara, ad attivare le procedure per il soccorso istruttorio di cui al paragrafo 13 del disciplinare stesso.
15	RTI Mandataria: COGEI Costruzioni srl (BO) Mandante: Impresa Deon s.p.a. (BL)	<ul style="list-style-type: none"> • La documentazione presentata è formalmente completa rispetto a quanto richiesto.
16	RTI Mandataria: Sicrea s.p.a. (RE) Mandante: Sirem s.r.l. (MO)	<ul style="list-style-type: none"> • La documentazione presentata è formalmente completa rispetto a quanto richiesto.
17	RTI Mandataria: Felici s.r.l. (AQ) Mandante: NBI s.p.a. (RM)	<ul style="list-style-type: none"> • L'appendice della polizza per la cauzione provvisoria risulta non corredata dalla prevista dichiarazione sostitutiva da rilasciarsi dai soggetti firmatari il titolo di garanzia circa identità, qualifica e poteri degli stessi. • Per quanto precede, si procede ex paragrafo 17.2 co 8 del disciplinare di gara, ad attivare le procedure per il soccorso istruttorio di cui al paragrafo 13 del disciplinare stesso.
18	S.C.C. srl Costruzioni (CN)	<ul style="list-style-type: none"> • La documentazione presentata è formalmente completa rispetto a quanto richiesto.
19	RTI Mandataria: Balestri s.r.l. (BO) Mandanti: Vespignani Costruzioni srl (PT) Effegi Impianti s.r.l. (BO) Citep soc. coop. (Prato)	<ul style="list-style-type: none"> • La dichiarazione di conferma della validità dell'offerta per un periodo di ulteriori 180 giorni non risulta sottoscritta dai legali rappresentanti delle imprese designate come esecutrici dei lavori. • Per quanto precede, si procede ex paragrafo 17.2 co 8 del disciplinare di gara, ad attivare le procedure per il soccorso istruttorio di cui al paragrafo 13 del disciplinare stesso.

20	RTI Mandatario: Rete Costruttori (BO) Mandanti: Uragani s.r.l. (BO) Ter Costruzioni s.r.l. (BO)	<ul style="list-style-type: none">• La documentazione presentata è formalmente completa rispetto a quanto richiesto.
21	Arcas s.p.a. (TO)	<ul style="list-style-type: none">• La documentazione presentata è formalmente completa rispetto a quanto richiesto.

Il RUP dà atto che la sig.ra Ilenia Di Maio abbandona l'aula alle ore 13,05.

Il RUP chiude l'odierna seduta di gara e procede alla sigillatura dei plichi pervenuti ed alla loro collocazione in apposito armadio chiuso a chiave presso l'Ufficio Servizio Gestione Tecnica del Patrimonio di ASP Città di Bologna.

Il RUP procederà alla pubblicazione del presente verbale ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 50/2016.

Letto, approvato e sottoscritto alle ore 13,05.

Geom. Maurizio Berarducci

